

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Obnova verejného osvetlenia v obci Habovka	
Kód ITMS	25120220373	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	2 – Energetika	
Opatrenie	2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00%	nenávratný finančný príspevok
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Okres Tvrdošín
Obec	Habovka
Ulica	Pod Grúňom
Číslo	266/24

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Obnova verejného osvetlenia v obci Habovka
Špecifický cieľ 1	Znížiť energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia
Špecifický cieľ 2	Znížiť náklady na údržbu sústavy verejného osvetlenia
Špecifický cieľ 3	Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svetidiel	počet	0,00	2015	173,00	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2016	142,30	2021

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vymenených svetidiel	počet	0,00	2015	173,00	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2016	142,30	2021

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Výmena a doplnenie svetelných bodov	Počet vymenených svetidiel	Počet 173

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1: Výmena a doplnenie svetelných bodov	7/2015	04/2016	ČaS ENERGO PLUS, s.r.o., Galen, s.r.o., IMAO electric, s.r.o.
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	7/2015	04/2016	-
Publicita a informovanosť	7/2015	04/2016	-
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (MM/RRRR))	7/2015	-	
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	04/2016	-	

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	5 102,50	17,30	5 119,80	Výmena a doplnenie svetelných bodov
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	72 124,14	12 248,64	84 372,78	Výmena a doplnenie svetelných bodov
CELKOVO	77 226,64	12 265,94	89 492,58	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Výmena a doplnenie svetelných bodov	77 226,64	12 265,94	89 492,58
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	-	-	-
Publicita a informovanosť	-	-	-
CELKOVO		12 265,94	89 492,58

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Poskytovateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“